ZMLUVA O DIELO

uzavreta podl’a ustanovenia § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika

v platnom zneni medzi

Ui L
ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel’ :

Nazov: Obec Kotin-Lancar

ICO: 00312657

DIC: 2020530897

Sidlo: Kocin 4

Zastipenie: Ing. Stefan Lanyi - starosta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko. a.s.
IBAN: SK88 5600 0000 0052 2826 3002
Telefon: 0948 834 836

E-mail: starosta/@kocinlancar.sk

/d‘alej ako ..objednavatel™/

1.2.  Zhotovitel:
Obchodné meno: Verime v Zabavu, s.r.o.
Sidlo: Pod Brezinou 86. 911 01 Tren¢in
Zastapeny: Be. Tomas Kyselica. konatel spolocnosti
Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy: Bc. Tomas Kyselica
1CO: 46 167 145
IC DPH: SK2023253034
Bankové spojenie: CSOB. as.
IBAN: SK37 7500 0000 0040 1361 2418
Tel:z 0917 353 656
e-mail: infol@verimevzabavu.sk
Udaj o zapise: OR OS v Tren¢ine, Oddiel: Sro, vlozka ¢islo 32049/R

/d’alej len ..zhotovitel™/

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy o dielo (d'alej len ..zmluva™) je vysledok verejného obstaravania
v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonoy

v zneni

neskorsich predpisov (dalej len ..zakon o verejnom obstaravani®) na predmet obstaravania

LIHRISKO PRE KAZDE DIETA*.

CL1I
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je .JHRISKO PRE KAZDE DIETA". (dalej ako dielo).

Dielo sa bude realizovat’ v silade s cenovou ponukou (naceneny vykaz vymer) predlozenou
zhotovitelom, ktoré urcuji charakteristiku diela (Priloha ¢. 1 tejto zmhuvy o dielo), projektovou
dokumentaciou ako aj s Vyzvou na predkladanie ponk.

Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuji svoju volu dohodnit” podmienky a
sposob realizicie predmetu zmluvy.

Zhotovitel je podla tejto zmluvy povinny vykonat” dielo uvedené v bode 2.1 tohto ¢lanku
zmluvy v silade s predlozenou cenovou Kalkulaciou. v rozsahu nacenenych poloziek a podla
pokynov objednédvatel'a. Zhotovitel' sa zaviizuje odovzdat’ vykonané dielo objednavatelovi
riadne a v¢as. Stcastou diela je doddvka a montaz vSetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke
zhotovitel'a ako aj veci. ktoré sii uvedené v podrobnej Specifikacii diela (sucastou tejto
Specifikicie je rozpocet apresna Specifikicia diela): za spravnost a dplnost podrobnej
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Specifikacie diela zodpoveda zhotovitel. Sucastou diela je aj stavebnd. technicka a pravna
dokumentacia diela a jeho jednotlivych poloziek. certifikaty. uzivatel'ské manualy. ako aj
akékol'vek dalsie listiny. ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z pravneho predpisu alebo
z obchodnych zvyklosti: vietky listiny musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku. Zhotovitel
vyhlasuje. Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vsetkymi relevantnymi
podkladmi. obhliadol si miesto realizicie diela a v tejto suvislosti ako odborne spdsobila osoba
so skisenostami v prislusnom odbore nema ziadne otazky ¢i pripomienky. Taktiez skontroloval
predlozené podklady a tieto nevykazuju ziadnu vadu. na ktor by mal objednavatela upozornit
a/alebo ktora by mohla komplikovat realizaciu samotného diela. Dalej zhotovitel’ vyhlasuje. ze
na Studium podkladov a pripravu realizacie diela mal dostatocny ¢asovy priestor a so vietkymi
relevantnymi skuto¢nostami sa podrobne oboznamil.

Sucastou diela si aj tie prace a dodavky. ktoré nie si v ponuke zhotovitel'a vyslovne uvedené.
ak ide o price a dodavky. ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace zhotovitel'a alebo.
ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by neplnilo pozadovany
ucel alebo. ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

Zhotovitel sa zaviizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost'.

Objednavatel sa zaviizuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit' zan
dohodnuti cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Zze predmet zmluvy bude spolufinancovany z doticie
Ministerstva price, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky v zneni neskorSich
predpisov, na projekt objednavatel’a podl'a Zmluvy o poskyvtnuti doticie k Ziadosti &.
228/2023 podI'a § 9b ods. 1 pism. e) a § 12 ods. 3 zikona ¢&. 544/2010 Z. z. o doticiich v
posobnosti Ministerstva price, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky v zneni
neskorsich predpisov.

CL 111
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Dielo musi byt zhotovené v sulade s podmienkami uvedenymi v ¢l. I1. tejto zmluvy. nesmie
mat’ ziadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo sposobujice rychlejsie
opotrebovanie diela. Prace. ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su
v rozpore s STN, musi zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel' realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat” kvalitu vykonanych
prac od zahdjenia po ukoncenie diela dokumentmi (napr.):

- atesty vyrobkov. certifikaty,

- doklady o odovzdani a preberani rozhodujtcich dodavok.

- doklady o odstraneni vad a nedorobkov

- zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' ru¢i za skutoCnost. ze zabudované materialy a dodavky diela si prvej akosti
a vyhovuji platnym normam a predpisom.

CL IV
CENA DIELA

Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemennu, ktora je platna a zaviizna pocas
celej doby zhotovenia diela az do uplného a riadneho ukonéenia diela.

Cena diela celkom:

zmluvna cena bez DPH 30.445.98EUR
sadzba 20 % DPH 6.089.20EUR

zmluvna cena vratane DPH 36.535.18EUR
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Objednavatel si vyhradzuje pravo pred zacatim prac ako aj v priebehu realizacie diela upravit’
rozsah vykonanych prac uvedenych v prilohe ¢. 1 — vvkaz vymer v zavislosti od technickych
podmienok a skutoéného stavu stavby uvedenej v bode 2.1. ¢l. IL. tejto zmluvy. len do vysky
ceny diela uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku. ktord sa povazuje za cenu maximalnu.

Zhotovitel berie na vedomie a sucasne sthlasi v plnom rozsahu a bez vvhrad, Ze v pripade. ak
dojde k zmene v rozsahu vykonanych prac podl'a bodu 4.2 tohto ¢lanku zmluvy, cena vo vykaze
vymer bude upravena v zavislosti od prislusnej zmeny rozsahu vykonanych pric a objednavatel’
bude povinny zaplatit’ cenu diela po vykonanej Gprave.

V zmluvnej cene diela st zahrnuté vsetky priame a nepriame naklady zhotovitel'a spojené so
zhotovenim  predmetného diela vratane vSetkych  vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych rézii zhotovitel'a. ako aj nakladov na stvisiace plnenia vratane dodavatel'skej
dokumenticie, revizii, skisok. atestov a certifikatov a dalsich obdobnych nakladov a rézii. ktoré
st potrebné na kompletnii realizaciu vsetkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

AK zhotovitel’ neocenil niektort polozku, alebo zmenil jej mnozstvo oproti cenovej ponuke. ma
sa za to. ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek ponukovej
ceny zhotovitel'a a preto nema narok na tihradu v pripade. Zze neocenena polozka, ako aj zmenené
mnozstvo polozky boli pouzité na vykonanie diela zavinenim zhotovitela.

Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia zadania.

¢) nedostatkov riadenia a koordindcie ¢innosti pri priprave a realizacii diela.
d) zvysenia cien dodavok a prac pre dielo.

Objednavatel ma pravo zmenit, zzit' alebo rozsirit' rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela ur¢eného touto zmluvou: v takom pripade sa aj pri G¢tovani tychto
prac a dodavok uplatiiuji jednotkové zmluvné ceny urcené podla Prilohy €. | tejto zmluvy. Ak
pojde o také prace a dodavky. ktoré nie sii v cenovej ponuke zahrnuté, bude ich cena dohodnuta
na zaklade cenovej kalkulacie. ktort je zhotovitel” povinny predlozit objednavatel'ovi vopred na
pisomné odsthlasenie.

Zriadenie. prevadzkovanie, likvidacia. vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je zahrnuté
v cene diela.

(f:l. \Y%
PLATOBNE PODMIENKY

Na plnenie zmluvy nebude poskytnuty preddavok.

Zhotovitel zostavi stpis vykonanych prac a dodavok. ktoré oceni podla poloziek uvedenych vo
vykaze vymer. Supis vykonanych pric a dodavok skontroluje a nasledne sa k tomu vyjadri do
3 pracovnych dni technicky dozor objednavatel'a. Ak ma sapis vady. bude vrateny zhotovitel'ovi
na prepracovanie.

Zhotovitel ma pravo na zaplatenie dodavky prac po pisomnom odovzdani a prevzati diela, vo
fakturacii so splatnost'ou 60 dni od dorucenia faktiry v pripade. ze faktira nema vecné
a formalne nedostatky (uvedené neplati v pripade bodu 5.1. tejto zmluvy). V pripade, ze faktara
nebude obsahovat prislusné nalezitosti, objednavatel ju vrati na doplnenie alebo prepracovanie.
V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat
dinom nasledujiicim po dni dorucenia opravenej faktiry objednavatelovi.

Zmluvné strany sa na lehote splatnosti uvedenej v bode 5.3 zmluvy vyslovne dohodli
a vyhlasuju. ze jej dojednanie nie je vhrubom nepomere k pravam a povinnostiam
vyplyvajicim zo zaviizkového vztahu pre zhotovitel'a a takéto dojednanie odévodiuje povaha
predmetu plnenia ako aj sposob financovania predmetu zmluvy (§ 340b ObZ).
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Objednavatel' si vyhradzuje pravo (ctovat vo faktare vsetky zmluvné pokuty. ktoré
zhotovitel'ovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

ClL. VI
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit' dielo v nasledovnych terminoch:

Zacatie: zhotovenie diela zacina diiom prevzatia staveniska. Zhotovitel je povinny pisomne
prevziat stavenisko najneskor do 5 dni odo dia prevzatia pisomnej vyzvy objednivatela na
prevzatie staveniska elektronicky. Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom
sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Dokonéenie: Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit' dielo do 3 mesiacov od prevzatia staveniska.

Dodrziavanie terminu podla bodu 6.1. zmluvy je podmienené riadnym a véasnym
spolupdsobenim objednavatela dohodnutym v tejto zmluve, viak v zavislosti od pocasia
a vhodnych aplikaénych parametrov (teplota. dazd", vihkost a pod.).

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti. ktora brani alebo st'azuje realizaciu predmetu diela dosledkom ¢oho je predlzenie casu
plnenia podla bodu 6.1. zmluvy.

Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonceny protokolarnym prevzatim diela medzi
objednavatel'om a zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavani diela
objednavatel'ovi predlozit’ dokumenty a doklady. ktoré buda potvrdzovat ulozenie stavebného
odpadu na registrovani skladku odpadu. pripadne medziskladku odbornej organizacie pre
pouzitie na recykldciu. certifikaty pouzitych materidlov na diele ainé doklady potrebné
k riadnemu uzivaniu diela. Pokial bude akykol'vek doklad absentovat’, dielo sa az do ¢asu jeho
predloZenia povazuje za neodovzdané.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zaviizuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontknutom termine.

Zhotovitel je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zasahu vyssej moci. ktorou je
prekazka. ktora nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit” a brani jej v splneni
povinnosti uloZenej touto zmluvou. pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho organu, pokial’ nemoze predpokladat. Zze by povinna zmluvna strana mohla tito
prekazku alebo jej nasledky prekonat” alebo odstranit” a taktiez, ze by mohla tito prekazku
v Case vzniku zaviizku predpokladat’. Za zisah vyssej moci sa povazuje najmii vojnovy konflikt,
vyskyt povodni. zemetrasenie. generalny Strajk, uskuto¢nenie archeologického prieskumu,
zaCatie spravnych konani v dosledku vyskytu vzacnych rastlin alebo Zzivogichov v lokalite.
v ktorej sa ma nachadzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych organov.
ktoré brania vykonu diela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli. Ze Zhotovitel' je opravneny prerusit’ priace na diele
v pripade, ak z poveternostnych dévodov neméze dielo vykonat' v kvalite zodpovedajicej
poziadavke objednavatel'a na prvotriednu kvalitu diela. Takéto preruSenie musi byt pisomne
odsthlasené objednavatel'om.

Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel povinny o prerudeni vykonu diela
podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat objednavatela. V pripade. ak
objednavatel’ s preruSenim pric na diele pisomne nesuhlasi a trvd na zhotovovani diela.
zhotovitel' je povinny okamzite pokracovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli. ze zhotovitel' nezodpoveda objednavatel'ovi za vady diela, ktoré vznikli
v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na ziklade pisomného
stanoviska objednavatel'a podl'a predchadzajucej vety.

Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme prac sa automaticky ( t.j. bez
podpisania Dodatku k zmluve o dielo ) predlzuju:



a) o dobu opriavneného prerusenia prac na diele zhotovitelom podla tejto zmluvy.

b) o dobu zodpovedajicu dobe, pocas ktorej nebolo mozné vykonavat dielo z dovodu na
strane objedndvatela. o tejto skutonosti musi byt spisany s objednavatel'om pisomny
protokol,

¢) odobu. pocas ktorej zhotovitel nemoze vykonavat dielo z dovodu vykonavania alebo
nevykondvania prac tretich osob zabezpecenych alebo poverenych objedndvatelom
v stivislosti so staveniskom. o tejto skuto¢nosti musi byt' spisany s objednavatel'om
pisomny protokol.

CL VIl
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1.Povinnosti a spoluposobenie objednavatel’a

7.1.1

Je opravneny Kontrolovat' dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti. ze
zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti ma pravo ziadat', aby zhotovitel” odstranil vady vzniknuté
vadnym zhotovovanim diela adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze zhotovitel
v primeranej dobe nevyhovie tymto poziadavkam objednavatel'a povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy a objednavatel je opravneny odstipit od tejto zmluvy.

7.2. Povinnosti zhotovitel’a

2.0

Zhotovitel sa bude riadit” vychodiskovymi podkladmi objedndvatela, jeho pokynmi. zapismi.
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov statnej spravy.

Zhotovitel je v stlade s ust. § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit' na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela. ak zhotovitel' mohol tito nevhodnost zistit' pri
vynalozeni odbornej sposobilosti.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit' a ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit objednavatel'ovi.

Zhotovitel" je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel" v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost' a ochranu zdravia vsetkych osob
v priestore staveniska a vvkona také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu osab
v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpeéi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi
ochrannymi pomoéckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len
pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho dodavatelov. ktori maji prislusna kvalifikiciu na
vvkonanie tychto prac.

Zhotovitel" zodpoveda za poriadok a Cistotu v mieste a pocas vykonavania diela a je povinny
v priebehu vystavby odstraiovat’ na vlastné naklady odpady a necistoty. ktoré si vysledkom
jeho ¢innosti.

Materialy. stavebné diely a vyrobky zabezpecované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikaitmi v zmysle zikona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupiiovani
vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a tie
materidly. ktoré tieto doklady nebudi mat’, resp. nebudi zodpovedat’ zmluve a pozadovanym
skiskam. musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit’ a nahradit” bezchybnymi. Z tohto dovodu
vzniknuté Skody znasa zhotovitel'.

Zhotovitel" vykondva cinnosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost' podla
zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie. pravne a technické predpisy. vyhlasky platné
v SR. najmi stavebny zakon. zakon o BOZP. vyhldsku o bezpec¢nosti price a technickych
zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach. zikon o zivotnom prostredi. zikon o odpadoch
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a o nakladani s odpadmi. zdkon o ovzdusi, zikon o vodach, zakon o poziarnej ochrane,
Slovenské technické normy, zakon ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku,
spristupfiovani vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov. V3eobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny
preukazatelne poucit’ vSetkych zamestnancov pracujticich na stavbe o bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci.

Zmluvné strany sa dohodli na tom. ze kazda povinnost ulozena zhotovitel'ovi touto zmluvou
alebo na jej zaklade sa povazuje za podstatni. ¢o zhotovitel berie na vedomie a nema voci tomu
ziadne vyhrady.

Zhotovitel aj subdodavatelia musia zaroven spiiat’ podmienky ziakona &. 315/2016 Z.z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zikonov a byt zapisani v
registri partnerov verejného sektora pocas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vztahuje
povinnost zapisu v danom registri.

CL VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost” zhotovit’ dielo riadne a v&as splni zhotovitel’ odovzdanim diela objednévatel'ovi na
ziklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit’ objednavatel'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

Sacasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatel'ovi doklady:
- osvedcenie o vykonanych skaskach pouzitych materialov.
- certifikaty, atesty. revizne spravy

V opacnom pripade ma dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycistené od zvysnych
materialov, odpadov a necistot, ktoré si vysledkom jeho ¢innosti tak. aby bolo mozné dielo
riadne prevziat' a uzivat.

Objednévatel’ prevezme dielo len v pripade. ze bude zhotovené podla zaviiznych noriem
a predpisov tak, aby sluzilo k ur¢enému G¢elu. bez vad a nedorobkov.

Ak pri preberani diela objednavatel’ zisti. ze dielo ma vady. dielo neprevezme a spise so
zhotovitel'om zapis o zistenych vadach, sposobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel’ ma
povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad.

ClLIX
SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli. ze zhotovitel je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu
vo vvske:

a) 200.-EUR za kazdy aj zacaty den omeskania s plnenim svojej povinnosti dodat dielo riadne
a vcas.

b) 100.-EUR za kazdy aj zacaty den omeSkania s prevzatim staveniska podl'a bodu 6.1. tejto
zmluvy.

Ak objednavatel zisti, ze zhotovitel’ nedodrzal kvalitativne parametre uréené pre vykonanie
diela v zmysle tejto zmluvy. objednavatel’ ma narok na zmluvnt pokutu vo vyske 200.-Eur za
Kazdy zisteny nedostatok. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuta povinnost’ zhotovitel'a
vykonat dielo v sdlade s touto zmluvou.

V pripade omeskania objednavatela s tthradou platieb alebo vyuétovania ceny za dielo. ma
zhotovitel’ narok na trok z omeskania vo vyske 0.01% z dlznej sumy za kazdy den omeskania.
Objednévatel’ ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na niahradu Skody. ktord mu vznikla
v dosledku porusenia povinnosti, pre ktor( bola stanovena zmluvna pokuta a to bez ohl'adu na
vySku zmluvnej pokuty.
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9.6.

9.7

10.3.

10.4.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbytoéného odkladu
porusent povinnost, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy. najmi vykonat
dielo véas.

Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne zapocitat' svoju pohladavku vyplyvajlcu z tejto
zmluvy proti pohladavke objednavatela. Rovnako tak nie je zhotovitel' opravneny bez
predchadzajiceho pisomného stihlasu objednavatela postlpit’ na tretiu osobu akékol'vek
naroky. ktoré mu na ziklade alebo v stvislosti s tymto zmluvnym vztahom vznikn.

Zhotovitel sa zaviizuje odSkodnit objednavatela v pripade, ak porusenim povinnosti zhotovitel'a
podla tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou dojde k uplatneniu narokov alebo sankcii
zo strany prislusnych organov verejnej spravy alebo tretich 0séb voci objednavatelovi. a to
v plnom rozsahu tychto narokov ¢i sankcii.

CLX.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to. ze dielo bude vyvhotovené v stlade s ustanovenim ¢l. I1. a bude mat’
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) su vady v dokladoch nutnych na uzivanie podl'a bodu 8.2..

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zdkonnika alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady. ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci

prevzatych od objednavatela a zhotovitel” ani pri vynaloZzeni vietkej starostlivosti nemohol

zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela. ale ten na ich pouziti

pisomne trval.

Zaru¢na lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaruéna lehota zacina
plynat diom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v case, kedy
objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady. za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaruéna doba na
technologické casti diela a zariadenia je podl'a zaruky. ktord udava vyrobca.

Zarukou zhotovitel prebera zavizok, ze predmet diela bude pocas zarucnej lehoty spdsobily na
pouzitie na dohodnuty acel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej zivotnosti.

Objednavatel sa zaviizuje. ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne.
Za pisomne uplatnent reklamdciu sa povazuje aj reklamacia podana elektronicky (emailom)
a zaroven listovou zasielkou.

Zhotovitel' sa zaviizuje zacat s odstranovanim vad diela do 2 pracovnych dni od prijatia
pisomnej reklamacie podla bodu 10.6. a vady odstranit’ v ¢o najkratSom case. ktorého dlzka
bude urfena objednavatel'om v zavislosti od vady diela v pisomnej vvzve reklamacie.

Za skryté vady zodpoveda zhotovitel pocas zarucénej doby odo dia odovzdania diela
objednavatel'ovi (Obchodny zikonnik § 562 ods.2 pism. c).

AK zhotovitel’ neodstrdni vady diela v pisomne ur¢enej lehote v zmysle bodu 10.7. tejto zmluvy.
objednavatel’ ma pravo zabezpecit' ich odstranenie na ndklady zhotovitel'a. Zhotovitel je
povinny tieto naklady v plnom rozsahu uhradit’ po pisomnej vyzve objednévatela v lehote v nej
urcenej.

CL X1 )
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel" zodpoveda za vsetky Skody. ktoré vznikni objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku poruSenia jeho povinnosti. vyplyvajuacich z tejto zmluvy.
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V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane. ma druha strana narok na ahradu vzniknutej skody.

CL XII
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnicke priavo k zhotovenému dielu prechadza na objednavatel'a protokolarnym odovzdanim
predmetu zmluvy objednavatel'ovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela
znasa zhotovitel' az do Casu protokoldrneho prevzatia diela objednavatelom kedy sa stava
vlastnikom diela.

- CLxI
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

AKk sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zikonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze opravnena strana
od zmluvy odstupit’.

Objednavatel’ moze od zmluvy odstipit’ aj v tychto pripadoch:

a) zhotovitel bezdovodne neprevzal stavenisko.

b) zhotovitel’ nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dovodov ako dovodoy
na strane objednavatela alebo z dovodov vyskytu okolnosti vyssej moci,

¢) zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou. vieobecne zaviiznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,

d) zddévodu meSkania, ak je vazne ohrozeny termin ukoncenia predmetu plnenia zmluvy.

€) ak sasituicia zhotovitel'a zmenila do takej miery, ze technické alebo finan¢né zaruky ktoré
pondka, nie si adekvitne vzhl'adom na povahu a dolezitost” prac a dodavok podla tejto
zmluvy.

f) zddvodu porusenia podmienok a podkladov verejného obstardvania zhotovitelom. do
ktorého zhotovitel predlozil ponuku a ktort objednavatel prijal.

g) bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatela prevedie priva a zavizky
vyplyvajlce z tejto zmluvy na tretie osoby.,

h) zhotovitel' je v likvidacii, vo¢i zhotovitelovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
reStrukturalizacné konanie,

i) objedndvatel’ zisti. Zze zhotovitel' vykondva dielo prostrednictvom subdoddvatela. ktory
nespliia podmienky tcasti tykajlce sa osobného postavenia a existuji u neho dovody na
vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani: a nie je
opravneny dodavat tovar. uskutocnovat stavebné price alebo poskytovat sluzbu vo vztahu
k tej Casti predmetu zakazky, ktori ma subdodavatel plnit’,

1) porusi akukol'vek povinnost” podla tejto zmluvy. ktora sa povazuje za podstatnd.

Odstapenie od zmluvy nadobiida G¢innost” diiom jeho doruc¢enia druhej zmluvnej strane.

Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov na
nihradu Skody. narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zikonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela.
ktoré bolo do odstlipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) cast diela zhotoveného do odstapenia od zmluvy sa stava vlastnictvom objednévatela.

b) prace realizované ku dnu odstipenia od zmluvy sa vyuétuji podla zmluvnych cien
v preukazatel'nom rozsahu.

¢) prace vykonané do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel faktirou, ktora bude mat’
nalezitosti danového dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy.
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14.1.

14.3.

4.4

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

Po odstipeni od zmluvy je zhotovitel povinny:

a) vykonat vsetky potrebné opatrenia za ucelom zabranenia Skody hroziacej objednavatel'ovi
v suvislosti s ukon¢enim realizacie diela zhotovitel'om.

b) odovzdat objednavatelovi vsetky doklady suvisiace s dokon¢enou ¢astou diela. ako aj
podklady. ktoré sa potrebné na dokoncenie diela.

¢) vypratat, opustit’ a odovzdat objednavatel'ovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
ucinnosti odstipenia.

d) pisomne informovat’ objednavatela o v3etkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie diela

CL XIV
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice ztejto zmluvy, ale fou vyslovne
neupravené sa vztahuja prisluiné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych vieobecne
zaviznych pravnych predpisov platnych v SR.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet diela. termin a cenu. moézu robit’ zmluvné
strany zapisom v stavebnom denniku.

Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne po predchadzajucej dohode
oboch zmluvnych stran. inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch. z ktorych tri st ur¢ené pre objednavatel’a a jeden
pre zhotovitela.

Tato zmluva nadobuda platnost diom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢éinnost
zverejnenim zmluvy. a teda diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v stlade s ustanovenim
§ 47a ods. 1 zakona €. 40/1964 Z.z. Ob¢ianskeho zakonnika. prip. na webovej stranke verejného
obstaravatela.

Opravneni kontrolni zamestnanci mézu vykonavat kontrolu zhotovitel'a. a to v rozsahu kontroly
obchodnych dokumentov a vecnit kontrolu v stvislosti s realizaciou Projektu pocas piatich
rokov po skonceni realizacie schvaleného projektu.

Zhotovitel sa zaviizuje. ze ak Poskytovatel financného prispevku (doticie) vvzve objednavatela
na predlozenie dokladov v ramci realizicie diela. o ktorych tato zmluva nepojedniva. je
zhotovitel” povinny na poziadanie takéto doklady predlozit’ objednavatelovi.

Povinnosti vyplyvajice zo Zmluvy o poskytnuti dotacie na projekt alebo obdobnej zmluvy a to
najmi:

a) povinnost zhotovitela strpiet vykon Kontroly/auditu/kontroly na mieste realizacie
kedykol'vek pocas platnosti a Gc¢innosti Zmluvy o poskytnuti dotacie na projekt alebo
obdobnej zmluvy. a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut
im vietku potrebnii suc¢innost’,

b) pravo ziadatel'a/prijimatel'a bez akychkol'vek sankcii odstupit’ od zmluvy so zhotovitel'om
v pripade. kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi Zziadatelom/prijimatelom a
zhotovitelom a vysledky Kkontroly poskytovatela neumoziuji financovanie vydavkov
vzniknutych z tohto obstaravania.

Zmluvné strany berti na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zakona
¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov.

V pripade. ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo neuskuto¢nitel'nym.
nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné strany zavizuju. ze
takéto neplatné alebo neuskutocnitel'né ustanovenie nahradia ustanovenim inym. ktoré ho
v pravnom aj v obchodnom zmysle najblizSie nahradzuje.

Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tito zmluvu pred jej podpisanim riadne precitali a s jej
obsahom sthlasia. Dalej vyhlasuji. ze zmluva nebola uzatvorend v tiesni ani za napadne



nevyhodnych podmienok. je prejavom ich slobodnej a vaznej vole, na znak ¢oho ju vlastnoruéne
podpisujt.

14.11. NeoddeliteI'nou sic¢ast'ou tejto zmluvy je:

e Priloha ¢. | - naceneny vykaz vymer - rozpocet stavby
e Priloha ¢. 2 - Udaje o subdodavatel'och

Ko¢in - Lanéar. dia [7/// ///f V Trenéine. dia I 0‘1)‘ 2")24

za objednavatel'a za zhotovitel'a
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Tomas Ky@elica, konatel’

Ing. Stefan %ényi
spoloénosti

Starosta ¢gbce



REKAPITULACIA STAVBY

Kad: 2024_29SKA
Stavba: IHRISKO PRE KAZDE DIETA - Kog&in-Lan&ar
JKSO:

Miesto: k.u. KOCIN, KOCIN-LANCAR

Objednavatel Obec Kacin-Lanéar

Zhotovitel:

Projektant
ING.ARCH. BARBORA KORCOVA
Spracovatel

Poznamka

Cena bez DPH

Sadzba dane Zaklad dane
DPH zakladna 20,00% 30 445,98
znizena 20,00% 0,00
Cena s DPH v EUR
Projektant -
Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel -

Datum a podpit

Spracovatef

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Strana1z2

KS:
Datum: 26.7. 2024
1CO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
30 445,98
Vyska dane
6 089,20
0,00
36 535,18
Peciatka
AL fnm b ;-’ hawvir e rn @
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kaod: 2024 29SKA
Stavba: IHRISKO PRE KAZDE DIETA - Ko¢in-Lanéar
Miesto: k.u. KOCIN, KOCIN-LANCAR Datum 26.7.2024
Objednavatel Obec Koéin-Lanéar Projektant: ;(NC?REF;%: SRRl
Zhotovitel Spracovatel
Kod Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
Naklady z rozpoctov 30 445,98 36 535,18
i(;u_zgs IHRISKO PRE KAZDE DIETA - Koéin-Lané&ar 30 445,98 36 535,18

(8]
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r

Strana



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: o B
IHRISKO PRE KAZDE DIETA - Kocin-Lancéar

JKSO _

Miesto k.i. KOCIN, KOCIN-LANCAR
Objednavatel Obec Kocin-Lancgar
Zhotovitel

Projektant:

ING ARCH. BARBORA KORCOVA

Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dane
30 445.98
0.00

DPH zakladna
znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Pectiatka

Objednavatel’ N

Datum a podpis

Strana1z32

KS:
Datum 26.7.2024
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
30 445,98
Sadzba dane Vyska dane
20,00% 6 089,20
20,00% 0,00
v EUR 36 535,18
Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka

Zhotovitel

ALl 1y 7&3‘,“‘_5_.1‘9_@

Datum a podpis 2Ciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: L .

IHRISKO PRE KAZDE DIETA - Koéin-Lanéar
Miesto k.u. KOCIN, KOCIN-LANCAR
Objednavatel. Obec Koéin-Lan&ar
Zhotovitel:

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV
1-Zemne prace
5 - Komunikacie

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Strana2z3

Datum:

Projektant:

Spracovatel:

26.7.2024

ING. ARCH
BARBORA
KORCOVA

Cena celkom [EUR]

30 445,98
30 445,98

389264
291334
23 640,00



ROZPOCET

Stavba

Miesto

IHRISKO PRE KAZDE DIETA - Koéin-Lanéar

Objednavatel:

Zhotovitel:

PC Typ

Naklady z rozpoctu

D

D

1| K

AW N
A | X | X

w
P

w
P

10 K

1 K
12 K
13 M
14 K

15 M

18
19
20

21

PRI (||

22

=

23| M

Kod

HSV
1

121101111

122201101
130201001.8
162701105

167101102
182001111
998222012

5

564791111
564791111A

564791111B

564791111C

596911212
5922915300

916561112.8

592170001800.5

9
5535600127001
NFO

'553570017000.V
Ho.1

k.u. KOCIN, KOCIN-LANCAR

Obec Kogin-Lancar

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemné prace
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so
zloZzenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3

‘Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, do

1000m3
Vykop jamy a ryhy pre patky prvkov v horn. tr.3 ru¢ne

Vodorovné_premlestneme vykopku po spevnenéj ceste,

‘horniny tr.1-4 do 10000 m
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr 1-4 nad
100 do 1000 m3

Plo&na Uprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
100mm v rovine alebo na svahu do 1:5

'Presun hmot na spevnenych plochach s krytom z
kameniva (8233, 8235) pre akékolvek dlzky

Komunikacie

Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so
zhutnenim frakcie 0-63 mm, hr: 110mm (pre zamk.
_dlazbu) ) - -

Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so
zhutnenim frakcie 4-8 mm, hr: 30mm (pre zamk
~dlazbu) - -
Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so
zhutnenim frakcie 8-16 mm, hr: 50mm (pre zamk
dlazbu)

Podkiad spevnenej plochy z kameniva drveného so
zhutnenim frakcie 16-32 mm hr: 100mm (pre zamk
(diazbu) -

Kladenie zamkovej dlazby hr.6cm

Zamkova dlazba, siva hrubky 6 cm

'Osadenie zahonového alebo parkového abrubnika
betén., do I62ka z bet. pros. tr. C 16/20 s boénou
oporou

Obrubnik parkovy, Ix$xv 1000x50x200 mm, prirodny

Ostatne konstrukcie a prace-buranie

'D+M Infotabula - Pre véadzkovy poriadok (vid technicky

list) ,
D+M Hojdacka hniezdo (inkluzivny herny prvok) —
inkluzivny herny prvok (vid technicky list)

553570019300.P D+M Visiaca dvojhojdacka - sedak klasik a baby (vid

'Ho01 )
553570022900.K
L0711

technicky list)

'55357002020.PY

R0O30

D+M Lanovka (vid technicky list)

'553570013000.V

2301
553570026100.S
K3

553570026100.8
K

D+M Trojvezové herna zostava (vid technicky list)

D+M Inkluzivny edukativny panel - kresliaca tabula s
pocitadlom —inkluzivny hemny prvok (vid technicky list)

D+M Inkiuzivny labyrint - zariadenie na tréning
motoriky, rovnovahy a koncentrécie — inkluzivny herny
prvok (vid technicky list)
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D+M Kolotoc s volantom a sedenim (vid' technicky list)

MJ

m3

m3
m3
m3

m3

sub

sub

m3

m3

m3

m3

m2
m2

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

Mnozstvo

1,080

11,400

3.440

8,500

8,500

1,000

1,000

3,980

1,080

1.810

3,620

36,183
37,000

65,800

67.000

1.000

1,000

1,000

1.000

1,000

1,000

1.000

1.000

Datum:

26.7.2024
ING. ARCH

Projektant: BARBORA

KORCOVA

Spracovatel

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

30 445,98

30 445,98

389264

68,00 7344
11000 125400
80,00 275.20
6500 552,50
15500 1317.50
300,00 300,00
12000 120,00
291334

23,00 91,54
25,00 27,00
31,00 56,11
37,00 133,94
1500 542,75
20,00 740,00
15,00 987,00
500 335,00

23 640,00

250,00 250,00
2 270,00 2270,00
146000 1460,00
242000 2420,00
530000 5 300,00
949000 9 490,00
1600,00 1.600,00
850,00 850,00



Priloha & 2 - Udaje o subdodévatel'och

Obchodné meno Udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a
subdodavatel’a meno a priezvisko adresa pobyvtu datum narodenia
INETOVRT, Spef- 8 v o pIARTIA -
/€O 56227737 LutHAVY

(v pripade potreby pridat’ riadky)



